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1.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 

 
1.0.-Introducció  
 
El projecte contempla la substitució del paviment de gespa artificial  i la 
renovació de les grades, de la evacuació d’aigües pluvials i de la xarxa de rec 
del camp municipal d’esports, camp d’en Maiol de Soller. 
  
 
1.1.-Agents  
 

a) Promotor 
  

El promotor és l’Ajuntament de Soller, amb domicili a la Plaça Constitució 1, de 
Soller, amb NIF: P0706100E 
 

b) Projectista 
  

El projectista de l’obra és l’arquitecte municipal, Gabriel Buades Crespí junt 
amb els serveis tècnics municipals.  
  
 
1.2.-Informació prèvia  
 

a) Situació  
 

L’obra objecte del projecte es troba situada en sol classificat com urbà per el 
planejament municipal (PGOU 98 Soller), i amb la qualificació urbanística de 
sistema gral. d’equipament públic.  
Els terrenys estan situats a la cantonada entre els camins Camí de Sa Figuera  
Camí des Murterar. TM Sóller.    
 
 

b) Estat actual  
 
El paviment actual a retirar, gespa artificial, es troba desgastat per l’ús i per 
l’acció dels agents meteorològics. Ha perdut l’elasticitat de la base i presenta 
alguns desperfectes puntuals de deformacions de la base i afegits a causa de 
reparacions en el sistema de reg.  
 

c) Serveis existents  
 

La parcel·la compleix les condicions de solar. Compta amb accés rodat, 
escomesa elèctrica, escomesa d’aigua potable i clavegueram.  
 
 
 
 
 



1.3.-Descripció de la intervenció. 
 
 
 
Es proposa retirar el paviment actual, amb el seu llast d’arena de sílice i també 
retirar la base elàstica existent. 
 
La configuració topogràfica actual del camp de futbol fa que, tota la pendent del 
terreny de lloc sigui amb un sol sentit, lo qual, implica un important desnivell 
entre els extrems de quasi 1 metre, tal com es pot observar en el plànol 
topogràfic que s’adjunta al projecte. 
 
Es pretén subsanar aquesta circumstancia donant una dobla pendent al terreny 
de joc, amb el sentit transversal, (1 – 3% desnivell), de forma que, la evacuació 
de les aigües serà mes senzilla (es tindrà que completar amb un nou drenatge 
longitudinal), la pendent general serà millor, de forma que, millorarem les 
condicions per la practica esportiva.  
 
Tot això, implicarà fer un cert moviment de terres i adequació del terreny: 
compactació, anivellació...  per tal de poder instal·lar posteriorment la gespa 
artificial.  
 
Es proposa la construcció de una base elàstica, o be, una base asfaltada, tal 
com es pot apreciar en el apartat de estat d’amidaments.  
 
Una vegada haver condicionat de forma adient el terreny, es posarà un nou  
paviment (gespa artificial), el qual i de forma genèrica, tindrà un fàcil  
manteniment, també cal garantir l’elasticitat del camp, la menor abrasivitat 
possible i un consum reduït d’aigua.  
 
També se condiciona el sistema de rec existent a base de nous canons. 
Aquesta nou sistema es controla des de la sala de màquines. 
 
Es preveu la demolició de les grades perimetrals existents més velles, i la 
construcció de unes noves grades en el costat llarg del camp de futbol (en front 
de la graderia grossa existent), tal com es pot observar en els corresponents 
plànols del projecte tècnic.  
 
També es preveu la renovació del sistema de drenatge d’aigües pluvials del 
camp de futbol, i un nou drenatge de les grades i passos perimetrals. 
 
 
 
 



1.4.-Prestacions de l’edifici  
 
En relació a les exigències bàsiques previstes en el Codi Tècnic de l’Edificació 
–CTE-, l’edifici oferirà les prestacions relacionades en el capítol 3 de la part 1 
del Codi, articles 9 al 15.  
No s’han acordat exigències bàsiques entre el promotor i el projectista que 
superin els  
llindars establerts en el Codi.  
 
 
 
1.5.-Memòria urbanística  
 
El projecte no modifica cap dels paràmetres urbanístics i l’ús esportiu és 
permès per la normativa urbanística aplicable: Revisió del PGOU 98 de Soller.  



2.-MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
  
 
2.1.-DEMOLICIONS. 
 
 
a) Retirada del paviment existent i la base elàstica  
 
Es retirarà el paviment separant l’arena del material plàstic. L’arena neta 
s’acumularà per a l’ús posterior i el paviment es durà a abocador.  
 
La base elàstica es retirarà i es separaran els components un cop triturat el 
material. La grava de sílice s’acumularà per a l’ús posterior i els grànuls de 
cautxu es duran a abocador, a no ser que el seu estat sigui acceptable per al 
nou llast o altres usos, extrem que decidirà la direcció facultativa.  
 
Un cop acabada la retirada del paviment i reparada la base del paviment 
inferior (amb el conseqüent moviment de terres),  ha de quedar una superfície 
completament neta, compactada i condicionada. 
  
 
 
2.2.-MOVIMENT DE TERRES. 
 
 
En l’apartat del moviment de terres es contemplen bàsicament diferents tipus 
de tasques:  
 

 
Buidat de les síquies per a les noves conduccions de rec amb acumulació 
del material de base resultant.  

 
 
Preparació de llit i tapat de conductes amb arena i grava  

 
 
Replè i compactació de: tota la part del terreny de lloc excavada per 
aconseguir les noves pendents generals establertes en el projecte, així com 
les síquies resultants i la resta de zones amb paviment en mal estat.  
Els materials se estendran, tenint en compte que no es segreguin i en 
gruixos no superiors als 20 cm. desprès de compactar.  
La compactació i regularització posterior es realitzarà fins aconseguir  fins 
un 98% de proctor modificat. El resultat de la regularització haurà de 
presentar una planeïtat amb tolerància màxima de 5mm sota regla de 3m. 
Per comprovar aquestes característiques es podran exigir diversos assajos 
de plaques en laboratori homologat. La empresa constructora, utilitzarà tots 
el mitjans tècnics i mecànics adients per tal de obtenir una base de treball 
correcte, ben compactada i amb els nivell i rasants corresponents.  

 



 
 
2.3.-PAVIMENTS. 
 
 
La intervenció comprèn:   
 
Tal com s’ha esmentat, reparació, compactació i redefinicio dels nivells de la 
sub-base existent, amb materials adients i posterior col·locació del  paviment de 
gespa artificial.  
 
En qualsevol cas, el projecte deixa obert la possibilitat de fer una base d’asfalt 
sobre la qual es posaria la gespa artificial, o be, col·locar una base adient (amb 
materials elàstics, drenants...) sobre la qual, també es disposaria la gespa. 
 
 
La gespa, amb caràcter general, haurà de complir les següents 
característiques: 
 
 
Procés de producció :   tufting 
 
Aplicacions esportives:   futbol 
 
Característiques del fil: 
 Material: Polietileno 
 Estructura: Monofilament. 
 Color: Bicolor. 
 Denier: > 12.000 Detex. 
 
Característiques suport: 
 Composició: Polipropile. 
 Backing: Làtex Imputrescible. 
 
Característiques físiques i mecàniques 
 Alçada mínima: 60 mm. 
 Permeabilitat mínima: 300 mm/min/m2. 

Sistema marcatge:  Línies incorporades del mateix material que la herba, 
de 10cm de color blanc per al futbol i de 10cm de 
color groc per al futbol 7. 

 Resistència: Foc, fregament, absorció cops...  
 Resistència arranque: 30 Nw. 
  
Tractament anti-uva. 
 
Sistema de col·locació: Geotextil + Poliureta. 
 
Característiques del Llastrat:  
 Arena sílice: Granulometria 0,3 – 0,1 mm. 
   Pes: Minim 17-20 kg/m2. 



Tipus de fibres: Naturals, fibres de coco, encapsulats o altres alternatives 
a SBR  

 
Característiques del fil 

Espessor del fil:    145µ 
Denier:     14.500Dtex. ( +/-5%) 
Material del fil:    Polietilè de baixa densitat 100% 
Color:  Verd bicolor estabilitzat segons norma 

DIN-54004 
Estructura del fil:    monofilament 
Alçada del fil:    60mm 
Pes del fil:     1.553gr/m2 (+/-10%) 
Núm. de puntades/m2:   8.400 (+/-5%) 
Estabilitat a rajos UVA:   segons assaig DIN-54071 a 5000h amb 

reducció del 50%  
Làmina base:    Doble teixit primari de polipropilè 
Pes de làmina base:   260gr/m2 
Backing:     Latex imputrescible 
Pes de backing:    1.200gr/m2 !4mm#c/10cm 

 
Característiques físiques  

Alçada total:     60mm 
Pes total:     3.013gr/m2 
Permeabilitat a l’aigua:   1000l/m2/hora 
Absorció de cops:    RF >35% segons DIN 18035/7 
Resistència al fregament:   2% o 2000 cicles Taber 

 
Resistència al foc:    segons DIN 51960/1  
Amplada total de la bobina:  4,05 m  
Longitud de la bobina:   Variable segons la longitud del camp  
Sistema de marcatge:   Línies incorporades del mateix material 

que la herba de 10cm de color blanc  
per al futbol i de 10cm de color groc per 
al futbol 7.  

 
Característiques mecàniques 
Elasticitat:     134%  

Duresa:     0 (unitats Shore A5)  
Força a tracció:   3 Kg/cm2 en un rang de tensió de 0 a  

10Kg/cm2  
Coeficient de fregament:   en sec: 0.35 en humit: 0.35  
Resistència al desgast:   la pèrdua de pes d’herba i arena serà 

<20%  
Resistència a la temperatura:  immutable a variacions entre –15º i  

+50º  
Contracció DIN 53857:   -12/15%  
Resistència DIN:    -600/700N/120mm  

 
 
 



Sistema de col·locació  
Junts:     encolades sobre cinta tipus lutradur de 

30cm d’ample  
Adhesius:     de poliuretà bicomponent i estable  
Col·locació:    transversalment al sentit de joc  

 
Característiques del llastrat 

Tipus de llastrat:    grànuls de fibres naturals i minerals 
retenidor d’humitat.  

Color:     marró  
Densitat:     0.70gr/cm3  
PH:      5.4  
Granulometria:    menor de 2mm  
Tipus de gra:    arrodonit  
Quantitat per m2:    15-16Kg  
Alçada del llastrat:    entre el 60% i el 80% de la fibra  
Sistema de repartiment:   mecànic amb dosificador i raspatllat. 
 
 
 
La gespa  haurà de complir també, els requisits establerts per la: 
NORMA UNE-EN 15330-1. 
 

 
 
 

 
 



2.4.-EQUIPAMENT ESPORTIU. 
 
 
Es col·locaran nous banderins reglamentaris amb el mateix sistema que les 
porteries de futbol 11. El dau de formigó serà de 30x30x30cm amb vaina de 
25cm. Els màstils de banderí seran extraibles d’alumini i 1,50m d’alçada lliure.  
 
 
 
 
2.5.-XARXA DE REC. 
 
 
Es projecta una nova xarxa de rec a base de sis canons situats en els laterals 
del camp de joc, a fora de les bandes laterals. Cada canó estarà alimentat per 
un conducte independent des de la sala de màquines, sense que hi hagi en el 
camp de joc sistema elèctric ni electrovàlvules.  
 
Les característiques dels diferents components es descriuen a continuació:  
 
a) Programador de rec i sistema de control  
 
El sistema de reg estarà automatitzat mitjançant un equip programador híbrid 
de sis estacions de 60m3/h de cabal, de control elèctric mitjançant 
electrovàlvules situades en el mateix recinte de la sala de instal·lacions. 
Cadascuna de les estacions de l’equip programador posarà en funcionament 
un sol canó al mateix temps, amb un temps de reg variable entre 1 i 2,5 minuts, 
en funció del canó de què es tracti. El temps total del cicle de rec de les sis 
estacions és de 12 minuts. El cabal subministrat per l’equip d’impulsió serà de 
60m3/h i el cabal per canó és de 0.85m3/min, per tant, el volum total d’aigua 
per a un cicle complet és de 10,20m3.  
 
b) Canó de rec  
 
Canó sectorial de retorn lent amb angle de trajectòria de 23 graus respecte al 
pla horitzontal i rec sectorial ajustable entre 40 i 360 graus, per a un cabal de 
51m3/hora, amb una pressió nominal de 6 Atm. i radi de cobertura de 52,50m. 
El canó es munta sobre un tub d’acer galvanitzat de 3” amb una brida superior i 
un colze inferior connectat al sistema de la xarxa de reg, damunt un dau de 
formigó.  
 
c) Conductes  
 
En principi, es proposa aprofitar les conduccions existents: en el cas de 
substituir alguna, tindrà les següents característiques tècniques: 
Canonada de polietilè d’alta densitat (PE-A.D.) de 90mm de diàmetre nominal i 
10 atmosferes de pressió nominal amb unions de les mateixes característiques.  
 
 
 



d) Grup d’impulsió. 
 
També, es proposa aprofitar la maquinaria existents, en el cas de substituir-la, 
tindrà les següents característiques tècniques: 
 
 
El grup d’impulsió ha de complir les següents característiques o similars: 
 
-Dues bombes de 20CV muntades en paral·lel sobre bancada metàl·lica.  
-Cabal de 60m3/h i pressió constant de 7/8Atm.  
-Electrovàlvula de 3’’ a la sortida del grup. 
 
El grup prendrà l’aigua de l’aljub. En la presa d’aigua s’incorporarà un filtre. Per 
afegir aigua al dipòsit regulador es connectarà amb l’escomesa de la xarxa 
d’aigua potable amb un tub de 2’’ amb un mecanisme de detecció de baix nivell 
del dipòsit que activi una la electrovàlvula de pas. El sistema incorporarà una 
sonda per interrompre el funcionament del grup d’impulsió en cas de falta 
d’aigua en el dipòsit de regulació.  
 
 
 
 
 
2.6.-XARXA DE DRENATGE. 
 
Tal com es pot apreciar en els plànols corresponents, es realitzarà una nova 
xarxa de drenatge longitudinal, en el extrem oposat a la que existeix 
actualment. 
 
La sortida de  les aigües es realitzarà cap el torrent de Biniaraix, amb la 
col·locació prèvia de les corresponents arquetes de registre i de decantació de 
sòlids... 
 
Es projecte una relliga continua metàl·lica prefabricada de recollida d’aigües, de 
secció 20 x 20 cm. aproximadament, col·locada sobre un element continuo de 
formigó (base solida) en massa.  
 
 
 
 
 



3.-NORMATIVA 
 

  
3.01.-Condicions tèrmiques. 
 
No són d’aplicació a aquest projecte 
  
 
3.02.-Condicions acústiques.  
 
No són d’aplicació a aquest projecte  
 
 
3.03.-Habitabilitat. 
 
No són de aplicació a aquest projecte.  
 
 
3.04.-Control de qualitat.  
 
D’acord amb el decret 54/94 sobre control de qualitat, s’adjunten a aquesta  
 
memòria les fitxes que recullen les condicions que ha de complir el control de  
qualitat. També s’ha contemplat un capítol específic en el pressupost per al  
control de qualitat.  
 
 
3.05.-Accessibilitat. 
 
No es modifiquen les condicions d’accessibilitat al recinte.  
 
 
3.06.-Normativa de residus  
 
En la fitxa adjunta es quantifiquen els residus prevists per poder determinar 
l’import de la fiança, segons el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus 
de construcció demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.  
 
 
3.07.-Normativa esportiva  
 
Tots els elements instal·lats en aquesta obra han de complir les  prescripcions 
referides a les NORMES NIDE 2.005, reglamentaries per al joc de futbol i futbol 
7, aixó com, tota normativa sectorial que li sigui d’aplicació.  
 
 
 
 
 
 



4.- PLECS GENERALS.  
 
 
 
4.1.- PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES. 
 
 
Aquest plec fa referència al projecte bàsic i executiu de Canvi de gesta artificial del Camp de 
Futbol Municipal. Camp den Maiol. Sóller.  
 
Els promotor és l’Ajuntament de Sóller, amb domicili a la Plaça Constitució 1 de Sóller. 07100, 
Mallorca.  
 
Aquest plec conté les condicions particulars que han regir en el projecte del qual formen part 
conjuntament amb memòria, plànols, amidament, pressupost i estudi de seguretat i salut. Per 
tot allò que no quedi especificat es remet al Pleg General de Condicions de l’Edificació, 
redactat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adoptat per les seves obres per la Direcció General d’Arquitectura i Edificació.  
 
 
 
 
TíTOL ÚNIC.- CONDICIONS PARTICULARS DE NATURALESA FACULTATIVA  
 
1.- DE LES OBLIGACIONS DEL PROMOTOR  
 
El promotor haurà d’ostentar sobre el solar la titularidad d’un Dret que el faculti a construïr. Així 
mateix haurà de facilitar la documentació i informació prèvia per a la redacció del projecte, així 
com a autoritzar al director de l’obra les eventuals modificacions qu es poguessin dur a terme. 
També haurà de gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
No obstant això, podrà facultar a un tercer per a realitzar els tràmits oportuns. Un cop 
finalitzada l’obra, haurà de signar l’acta de recepció. (art. 9.2 L.O.E.)  
 
 
 
 
 
2.- DE LES OBLIGACIONS GENERALS I DELS DRETS EL CONTRACTISTA  
 
CRITERIS GENERALS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA: El constructor executarà l’obra subjectant-
se al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra, amb la finalitat d’assolir la qualitat exigida al projecte.  
 
DOCUMENT D’ESTUDI I ANÀLISI DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ: El contractista abans de 
l’inici de les obres sol·licitarà del promotor l’aportació del document d’estudi i anàlisi del projecte 
d’execució redactat per l’aparellador o arquitecte tècnic des de l’òptica de les seves funcions 
professionals en l’execució de l’obra.  
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES: El contractista abans d’iniciar l’obra sol·licitarà del promotor (tal i com determina el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el qual estableix les disposicions mínimes de 
seguretat salut en les obres en construcció) l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de 
seguretat i salut a les obres, segons es doni els supòsits especificats a l’art. 4. L’esmentat 
document haurà de esser redactat per un tècnic competent i el contractista estarà obligat a 
conèixer i donar compliment a les previsions cotingudes en el document.  
 
OFICINA A L’OBRA: El contractisa habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula 
adequada on es puguin extendre i consultar-se els plànols. El contractista ha de tenir sempre 



en l’esmentada oficina una còpia de tots els documents necessaris per a la realització de les 
obres:  
 
-Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte i facilitat pel promotor.  
-Llibre d’ordres i assistències facilitat per l’arquitece director  
-Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut a les obres segons es donin els 
supòsits especificats a l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre redactat pel tècnic 
competent i facilitat pel promotor.  
-Pal d eseguretat i salut a disposició permanent de la direcció facultativa (art. 7.5 del R.D. 
1627/1997)  
-Llibre d’incidències, si escau i en compliment de l’art. 13 del R.D. 1727/1997.  
També tendrà còpies d’aquells documents exigibles per les disposicions vigents durant la 
realització de l’obra.  
Haurà d’exposar a l’obra de forma visible l’avís previ que d’acord amb l’art. 18 del R.D. 
1627/1997 ha d’efectuar el promotor a l’autoritat laboral competent abans de començar el 
treball.  
 
PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA: El contractista per sí, o per mitjà dels seus 
facultatius representants o encarregats, serà a l’obra durant la jornada legal de feina i 
acompanyarà a l’arquitecte director i a l’aparellador o arquitecte tècnic i al coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que considerin necessaris 
i subministrant-los les dades que considerin oportunes per a la comprovació de les medicions, 
liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut.  
 
ASSIGNACIÓ DE MITJANS: El contractistà assignarà a l’obra els mitjans humans, tècnics i 
materials suficients per a dur a terme l’obra que descrigui el projecte. S’informarà degudament 
a l’arquitecte director que en donarà el vist i plau.  
 
 
Es comprovarà que tots els elements prefabricats cumpleixin a més les condicions 
especificades a les disposicions vigents en el moment de realitzar les obres.  
 
L’Arquitecte Tècnic o Aparellador està obligat a complir totes aquelles determinacions de la Llei 
31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i del R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre especialment aquelles derivades de l’art. 9 i 12 quan desenvolupa les funcions del 
coordinador en matèria de seguretati salut durant l’execució de l’obra. L’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic complirà aquelles obligacions derivades del Decret de la CAIB 59/1994 de 13 
de maig i posterior modificació recollida en el Decret 11/1994 de 22 de novembre, pel qual es 
regula el control de qualitat de l’edificació, el seu us i manteniment. Especialment les de 
redacció i direcció del correponent programa de control (art. 4 del Decret 11/1994) documentant 
els resultats obtinguts i transcrivint obligatòriament al llibre d’ordres i assistències de les obres 
les conclusions i decisions que es derivin de la seva anàlisi (art. 7 del Decret 11/1994).  
 
 
 
 
3.-PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS  
 
COMENÇAMENT DE L’OBRA I RITME DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: Un cop 
obtingudes les licències i autoritzacions corresponents, el contractista començarà l’obra en el 
termini que marca el plec de condicions diverses que regeixi l’obra, desenvolupant-les de tal 
manera que dins els periodes parcials assenyalats al plec quedin executades les obres 
corresponents als esmentats periodes parcials, i que, per tant, l’execució total es dugui a terme 
dins el termini exigit al contracte. Obligatòriament, i per escrit, el contractista informarà a 
l’Arquitecte Director i a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de l’inici de dels treballs amb una 
antelació mínima de 48 hores. Si no s’efectua aquesta comunicació els tècnics mencionats 
eludiran tota responsabilitat en els treballs efectuats sense el seu consentiment i podran 
ordenar la demolició de totes les construccions que consideri incorrectes.  



 
ORDRE DELS TREBALLS: En general -i dins les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i Salut 
o Estudi bàsic de Seguretat i Salut i, en el seu cas, del pla de seguretat i salut un cop aprovat 
pel coordinador durant l’execució de l’obra-serà potestat del contractista la determinació de 
l’ordre dels treballs, exceptuant aquells casos en que per qualsevol circumstància d’ordre 
tècnica i/o facultatiu la direcció facultativa estimi convenient la seva variació. Aquestes ordres 
s’hauran de comunicar per escrit si ho requereix el contratista. Aquest serà responsable de 
qualsevol mal o perjudici que pugui provocar el seu incompliment.  
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR: Quan en 
obres de reparació o reforma d’edificis sigui precís per motiu imprevist o per qualsevol tipus 
d’accident, ampliar el projecte, no s’interrompran els treballs continuant-los segons les 
instruccions que doni l’Arquitecte Director, mentre es formula i tramiti el projecte reformat. El 
contractista estarà obligat a realitzar amb el seu personal i materials els estintolaments, 
apuntalaments, demolicions, recalçaments o cualsevol tipus d’obra de caràcter  
 
REPRESENTACIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA: Quan el contractisa no fos pràctic 
en les arts de la construcció i l’Arquitecte director ho estimàs oportú, el contractista estarà 
obligat a posar al capdavant del seu personal i al seu càrrec, un facultatiu legalment autoritzat, 
les funcions del qual seran vigilar els treballs i la col·locació de bastimentes, encofrats i demés 
mitjans auxiliars , complir les instruccions de l’Arquitecte director i de l’Aparellador o Arquitecte 
tècnic, verificar els replantejos, els dibuixos i totes les demés operacions tècniques.  
Els materials fabricats a un taller com per exemple viguetes, carregadors, etc. indistintament del 
material de que estiguin fetes, hauran de dur la corresponent garantia de fabricació i la 
destinació que se´ls determina. i han de satisfer en tot moment el que especifiquin les 
disposicions vigents en el moment de la seva utilització a l’obra. El contractista és responsable 
dels accidents que es produeixin per incompliment d’aquesta disposició o per no haver pres les 
precaucions oportunes.  
En compliment del deure de prevenció de riscos laborals l’empresari designarà un o diversos 
treballadors per ocupar-se del Servei de protecció o concertarà l’esmentat servei amb una 
entitat especialitzada aliena a l’empresa (art. 30 de la Llei de prevenció de riscos laborals 
31/1995 de 8 de novembre). A les empreses de menys de 6 treballadors podrà assumir 
aquestes funcions el propi empresari.  
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN EL PLEC DE CONDICIONS: És obligació 
del contractista executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
sempre que sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la direcció 
facultativa dins els límits de les possibilitats per a cada tipus d’execució.  
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE: La interpretació del projecte correspon a l’Arquitecte director . Els dubtes que 
tengui el contractista en l’intepretació dels plànols i altres documents del projecte, haurà de 
solventar-les abans de l’adjudicació o realització de les obres. Els dubtes plantejats amb 
posterioritat seran resolts per l’Arquitecte Director i serà responsabilitat del contractista el fet de 
no haver pres l’esmentada precaució.  
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE L’ARQUITECTE DIRECTOR: Les reclamacions 
que el contractista vulgui fer contra les ordres de l’Arquitecte Director només podrà presentar-
les a través de si mateix, davant la propietat si són d’ordre econòmic. Contra les disposicions 
de tipus tècnic o facultatiu de l’Arquitecte director no s’admetrà cap tipus de reclamació. En tot 
cas el contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant una 
exposició raonada dirigida a l’arquitecte Director, el qual podrà limitar-se a certificar que ha 
rebut la notificació, la qual cosa serà obligatòria en aquestes circunstàncies.  
 
RECUSACIONS: La direcció facultativa de l’obra podrà recusar a un o diversos productors de 
l’empresa o subcontractistes d’aquesta per considerar-los incapaços. En aquest cas el 
contractista s’ha d’obligar a substituir els productors o subcontractistes recusats per altres de 
provada capacitat.  
 



El contractista no podrà recusar als arquitectes o personal de qualsevol tipus depenent de la 
direcció facultativa ni demanar a la propietat que es designin altres facultatius per a 
reconeixements i medicions.  
Quan el contractista es vegi perjudicat pels resultat de medicions i reconeixements , procedirà 
segons el que estipula a l’apartat precedent, però sense que per aquesta causa es puguin 
interrompre nii pertorbar la marxa dels treballs.  
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES I ASSISTÈNCIES: El contractista sempre tendrà a l’oficina de l’obra i 
a disposició de de la direcció facultaiva, el llibre d’ordres i assistències al que es refereixen el 
R.D. d’11 de març de 1971 i l’Ordre de 9 de juny de 1971 amb la finalitat de donar compliment 
al que disposen els preceptes esmentats.  
L’arquitecte Director proveïrà al contractistes d’un llibre d’ordres i assitències quan s’iniciïn les 
obres.  
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES: Durant el transcurs de les obres, el contractista tendrà sempre que 
sigui preceptiu a l’oficina de l’obra i a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i salut 
el llibre d’incidències al qual fa referència l’art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. Al llibre 
d’incidències hi tendrà accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes, subcontactistes i 
treballadors autònoms, així com persones o organismes amb resonsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses que hi intervenen, els representats dels treballdors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions 
públiques competents.  
 
 
 
 
 
4.- DE LA RECEPCIÓ D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES  
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS: Trenta dies, com a mínim, abans d’acabar-se les 
obres el contractista haurà de comunicar al propietari o a l’arquitecte director la proximitat del 
seu acabament, per tal de que l’arquitecte pugui assenyalar la data de recepció provisional i 
expedició del certificat d’acabament de les obres als efectes pertinents.  
 
NORMES PER A LES RECEPCIONS PROVISIONALS: Per a procedir a la recepció provisional 
de les obres serà necessària l’assistència del propietari o de la seva representació autoritzada 
(que pot recaure en l’arquitecte diretor), de l’Arquitecte Director, de l’Aparelador o Arquitecte 
Tècnic i del contractista o representant degudament autoritzat. Si el contractista ha estat 
requerit de manera fefaent i no hi acudeix, ni en persona ni representat, o hi renunciàs per 
escrit, s’entén que accepta el resultat. Del resultat de la recepció es redactarà un actaper 
quadruplicat, signada pels quatre assistents legals abans indicats. Si les obres es troben en 
bon estat i han estat executades d’acord amb les condicions establertes es consideraran 
rebudes provisionalment, començant a córrer en aquella data el termini de garnatia que com a 
mínim es considerarà de tres mesos.  
 
urgent que la direcció facultativa estimi convenients. Aquest servei serà anticipat pel 
contractista i els seu import serà consignat al pressupost adicional o abonat directament per la 
propietat d’acord amb el que mutuament s’acordi.  
 
PRÒRROGUES PER CAUSA DE FORÇA MAJOR: Si per causes de força major o 
independentment de la voluntat del contractista o, si la causa fos distinta a les que 
s’especifiquen com a causes de rescisió del contracte, el contractista pogués començar les 
obres , els hagués de suspendre, o no fos posible acabar-les en el termini prefixat, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contrata, previ infome favorable 
de l’Arquitecte director. Si es dóna la situació que s’ha exposat, el contractista exposarà en un 
escrit dirigit a l’arquitecte director la causa que impedeix l’execució o el desenvolupament 
normal dels treballs i el conseqüent retràs que aquest/s fet/s provocaria en el termini pactat. 
Igualment farà una exposició raonada de la pròrroga que es solicita.  
 



SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA: El contractista, d’acord amb 
l’estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i d’acord amb l’art. 7 del R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre, haurà d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball. L’esmentat 
pla haurà d’esser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra. Quan no sigui necessàri l’anomenament de Coordinador, 
l’aprovació haurà de fer-la la direcció facultativa mitjançant la subscripció de l’acta d’aprovació 
del pla de seguretat. El contractista podrà modificar el pla de seguretat i salut en funció del 
procés d’execució de l’obra i de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, però sempre amb l’aprovació 
expressa dels tècnis anteriorment mencionants. El pla de seguretat i salut estarà sempre a 
l’obra i a disposició de la direcció facultativa.  
El contractista haurà de complir les determinacions previstes a l’estudi de seguretat i salut o a 
l’estudi bàsic de seguretat i salut i, en el seu cas al pla de seguretat i salut aprovat pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, per la 
direcció facultativa, tant per l’obra com pel personal i maquinària afectes a ella, essent 
responsable de qualsevol incidència qua per negligència pogués sorgir en el transcurs de les 
obres.  
El contractista està obligat a complir totes les disposicions de seguretat i salut que estiguin 
vigents en el transcurs d’execució de les obres. Especialment les previstes al R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre i les determindes a la Llei 31/1995 de 8 de novembrede prevenció de riscos 
laborals , que entre altres obligacions estableix el deure de constituir un servei de prevenció o a 
concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa (art. 30), excepte si 
ho assumeix el propi empresari, quan l’empresa tengui més de 6 treballadors. El contractista 
està obligat a complir totes les disposicions de la policia municipal i les lleis comuns en la 
matèria essent l’únic responsable del seu incompliment.  
 
CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: Tots els treballs s’executaran 
subjectant-se  
estrictament al projecte que hagi servit de base a la contrata i a les diverses modificacions que 
s’haguessin  
pogut aprovar.  
 
OBRES OCULTES: De tots els treballs i unitats de l’obra que hagin de quedar ocults que 
s’acabi l’obra s’aixecaran els plànols precisos o indispensables per a que quedin perfectament 
definits, a compte del contractista, signats tots pel mateix contractista amb la conformitat de 
l’aparellador o Arquitete tècnic i el vist i plau de l’Arquitecte Director. Els esmentats plànols 
estaran degudament acotats.  
 
TREBALLS DEFECTUOSOS: El contractista haurà d’emprar materials que compleixin les 
condicions exigides a les condicions generals de caire tècnic del plec de condicions de 
l’edificació, i realitzarà tots i cada un dels treballs contractats d’acort amb el que s’especifica a 
l’esmentat document. Fins que no hagi tengut lloc la recepció definitiva de l’edifici, el 
contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les 
mancances i defectes que en aquests treballs hi pugui haver per la mala execució, la impericia 
o la manca de capacitat professional o tècnica negligència o incompliment d’obligacions 
atribuïble al personal que d’ell depengui o que hagi contaractat, així com també per la deficient 
qualitat dels materials acceptats o adquirits per ell o aparells col·locats, sense que pugui servir 
d’excusa, ni li atorgui cap casta de dret, la circumstància de que la direcció facultativa no 
l’advertí sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat valorats en les certificacions 
d’obra, les quals s’entén que que s’extenen i abonen a bona compte. Com a conseqüència de 
tot l’expressat quan la direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs que s’hagin 
efectuats, o que els materials emprats o els aparells instal·lats no reuneixen les condicions 
preceptuades.  
Quan s’efectüi una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o la Direcció Facultativa, si aquest no fos necessari, remetran 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de vint i quatre hores 
i notificaran les anotacions al contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest.  



5.- DE L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC:  
 
L’Aparellador o Arquitecte tècnic de l’obra serà anomenat per la propietat amb la conformitat de 
l’Arquitecte Director i haurà de conèixer tots els documents del projecte. L’Arquitecte Tècnic o 
Aparellador està obligat a visitar l’obra totes les vegades necessàries per assegurar l’eficàcia 
de la seva vigilància i inspecció, realitzant a l’obra totes les funcions inherents al seu càrrec i 
informant a l’Arquitecte Director de qualsevol anomalia que observi i de qualsevol detall que 
aquest hagi de conèixer. Li haurà de donar compte de l’estat de l’obra al manco un cop per 
setmana. L’Arquitecte Director podrà variar la freqüència d’aquestes notificacions, donant les 
ordres oportunes en aquest sentit a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. L’arquitecte Tècnic o 
aparellador haurà de vetllar de manera especial que tot el que s’utilitzi a l’obra reuneixi les 
condicions mínimes que figuren al Plec de Condicions elaborat i editat al 1948 pel Centre 
Experimental d’Arquitectura i actualitzat i editat l’any 1960 per la Direcció General 
d’Arquitectura Economia i tècnica de la Cosntrucció, així com aquelles condicions especials 
que quedin determinades en algun dles documents del projecte. També siguin en el curs de 
l’execució dels treballs o un cop finalitzats, podrà disposar la direcció facultativa que les parts 
defectuoses siguin esbucades i reconstruïdes d’acord amb el que es va contractar, i tot a càrrec 
del contractista.  
 
VICIS OCULTS: Si l’Arquitecte Director tengués raons fonamentades per creure amb 
l’existència de vicis ocults de construcció a les obres executades, ordenarà executar, en el 
moment que cregui oportú, abans de la recepció definitiva, les demolicions que estimi 
necessàries per reconèixer els treballs que cregui que són defectuosos. Les despeses de 
demolició i reconstrucció que s’originin seran de compte del contractista sempre que els vicis 
existeixin realment i en cas contrari seran a càrrec del propietari.  
 
UTILITZACIÓ DELS MATERIALS I APARELLS: No es procedirà a la utilització i col·locació de 
materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats per la direcció facultativa, en 
els termes que descriu el plec de condicions. El contractista haurà de dipositar les mostres i 
models necessaris prèviament contrasenyats per efectuar amb ells les corresponents 
comprovacions, assatjos o proves preceptuades al plec de condicions vigent a l’obra i els que 
estimi necessaris la direcció facultativa.. La direcció facultativa podrà exigir al contractista, i 
aquest restarà obligat, a aportar a compte i càrrec seu les certificacions d’idoneïtat tècniques o 
de compliment de tota casta especificades en el projecte dels materials i instal·lacions 
subministrats. Les despeses que ocasionin els assatjos, anàlisis, proves, etc abans esmentats 
seran de compte del contractista. La direcció facultativa podrà fixar un termini per a que siguin 
retirats de l’obra els materials rebutjats.  
El contractista, per compe seu, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i al lloc de 
l’obra que es designi, els materials procedents de l’excavació, demolicions etc que no siguin 
utilitzables a l’obra i els que consideri necessaris la direcció facultativa, fins que no siguin 
retirats de l’obra o duits a un abocador.  
Si no s’hagués establit cap clàusula sobre el particular, es retiraran de l’obra quan ho ordeni 
l’Arquitecte Director, però acordant prèviament la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
dels materials i i les despeses de transport.  
 
DELS MITJANS AUXILIARS: Seran de compte i risc del contractista, els bastiments, encofrats, 
màquines, eines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per l’execució dels treballs. Tots ells, 
sempre i quan no s’hagi estipulat el contrari, quedaran en benefici del contractista i aquest no 
podrà fonamentar cap tipus de reclamació en la insuficiència dels esmentats mitjans, quan 
aquests estiguin detallats al pressupost i consignats per partides alçades, inclosos en els preus 
de les unitats d’obra o inclosos en les determinacions de l’estudi de seguretat i salut i, en el seu 
cas, en el pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador. Els esmentats documents hauran de 
disposar-se a l’obra tal i com en ells s’esmenta, essent, per tant, responsabilitat del contractista 
qualsevol avaria o accident personal per l’incompliments de les esmentades prescricions.  
 
ASSEGURANCES: El constructor estarà obligat a contractar les asseguarances que 
reglamentàriament es determinin.  
 



6.- DE L’ARQUITECTE DIRECTOR.  
 
A més de totes les facultats particulars que corresponen a l’Arquitecte Director, expressades 
anteriorment, té com a missió específica la direcció de les obres amb autoritat tècnica a l’àmbit 
de les seves competències i amb relació amb els treballs que per a l’execució de les obres es 
duguin a terme, pot inclús, amb causa justificada, recusar al contractista si considera que és útil 
i necessari adoptar aquesta resolució per la bona marxa de les obres. L’Arquitecte Director es 
reserva, sempre que el promotor no manifesti el seu desacord, les facultats de variació del 
projecte, canvi d’unitats d’obra i qualitats que estimi convenient, així com l’aprovació de nous 
preus unitaris d’obra i variacions o imposicions de terminis d’execució. L’Arquitecte Director 
subscriurà juntament amb l’Aparelador o Arquitecte Tècnic l’acta d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut redactat pel contractista, en cas de que no fos preceptiva la designació de 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres.  
 
DELS DRETS D’AUTOR: El projecte és propietat intel·lectual de l’autor (art. 10.1-f Llei Propietat 
Intel·lectual).  
El projectista té dret d’exigir el respecte a la integritat de la seva obra i impedir qualsevol 
deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella que suposi perjudicis als seus legítims 
interessos o menyspreu cap a la seva reputació (art. 14.4 Llei Propietat Intel·lectual). Per això 
el promotor o l’Administració no podran alterar-lo o modificar-lo sense el consentiment exprés i 
per escrit del seu autor.  



4.2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
 
 



5.- ESTAT D’AMIDAMENTS. 



 
6.-PLA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 



 
 
7.-PLÀNOLS. 
 
 
Acompanyen a aquest projecte els següents plànols  
 
01-Situació i emplaçament.. 
 
02-Planol topogràfic. 
 
03-Planta General. Proposta actuació. 
 
04-Detalls Constructius 1. 
 
05-Marcatje terreny joc. 
 
06-Instal.lacions, xarxa de rec i drenatge. 
 
07-Detalls Constructius 2. 
 
 
 
 


