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1.-MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0.-Introduccié

El projecte contempla la substitucié del paviment de gespa artificial i la
renovacio de les grades, de la evacuacié d’aiglies pluvials i de la xarxa de rec
del camp municipal d’esports, camp d’en Maiol de Soller.

1.1.-Agents

a) Promotor

El promotor és I'Ajuntament de Soller, amb domicili a la Plaga Constitucié 1, de
Soller, amb NIF: PO706100E

b) Projectista
El projectista de I'obra és I'arquitecte municipal, Gabriel Buades Crespi junt
amb els serveis técnics municipals.
1.2.-Informacio prévia

a) Situacié
L’obra objecte del projecte es troba situada en sol classificat com urba per el
planejament municipal (PGOU 98 Soller), i amb la qualificacié urbanistica de
sistema gral. d’equipament public.
Els terrenys estan situats a la cantonada entre els camins Cami de Sa Figuera
Cami des Murterar. TM Sdéller.

b) Estat actual
El paviment actual a retirar, gespa artificial, es troba desgastat per I'is i per
I'accié dels agents meteorologics. Ha perdut I'elasticitat de la base i presenta
alguns desperfectes puntuals de deformacions de la base i afegits a causa de
reparacions en el sistema de reg.

c) Serveis existents

La parcella compleix les condicions de solar. Compta amb accés rodat,
escomesa eléctrica, escomesa d’aigua potable i clavegueram.



1.3.-Descripcié de la intervencio.

Es proposa retirar el paviment actual, amb el seu llast d’arena de silice i també
retirar la base elastica existent.

La configuracié topografica actual del camp de futbol fa que, tota la pendent del
terreny de lloc sigui amb un sol sentit, lo qual, implica un important desnivell
entre els extrems de quasi 1 metre, tal com es pot observar en el planol
topografic que s’adjunta al projecte.

Es pretén subsanar aquesta circumstancia donant una dobla pendent al terreny
de joc, amb el sentit transversal, (1 — 3% desnivell), de forma que, la evacuacié
de les aiglies sera mes senzilla (es tindra que completar amb un nou drenatge
longitudinal), la pendent general sera millor, de forma que, millorarem les
condicions per la practica esportiva.

Tot aix0, implicara fer un cert moviment de terres i adequacié del terreny:
compactacié, anivellacié... per tal de poder instal-lar posteriorment la gespa
artificial.

Es proposa la construccié de una base elastica, o be, una base asfaltada, tal
com es pot apreciar en el apartat de estat d’amidaments.

Una vegada haver condicionat de forma adient el terreny, es posara un nou
paviment (gespa artificial), el qual i de forma generica, tindra un facil
manteniment, també cal garantir I'elasticitat del camp, la menor abrasivitat
possible i un consum reduit d’aigua.

També se condiciona el sistema de rec existent a base de nous canons.
Aquesta nou sistema es controla des de la sala de maquines.

Es preveu la demolici6 de les grades perimetrals existents més velles, i la
construccié de unes noves grades en el costat llarg del camp de futbol (en front
de la graderia grossa existent), tal com es pot observar en els corresponents
planols del projecte técnic.

També es preveu la renovacié del sistema de drenatge d’aigles pluvials del
camp de futbol, i un nou drenatge de les grades i passos perimetrals.



1.4.-Prestacions de l’edifici

En relacié a les exigéncies basiques previstes en el Codi Tecnic de I'Edificacio
—CTE-, I'edifici oferira les prestacions relacionades en el capitol 3 de la part 1
del Codi, articles 9 al 15.

No s’han acordat exigéncies basiques entre el promotor i el projectista que
superin els

llindars establerts en el Codi.

1.5.-Memoria urbanistica

El projecte no modifica cap dels parametres urbanistics i I'ls esportiu és
permes per la normativa urbanistica aplicable: Revisié del PGOU 98 de Soller.



2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1.-DEMOLICIONS.

a) Retirada del paviment existent i la base elastica

Es retirara el paviment separant I'arena del material plastic. L'arena neta
s’acumulara per a I'is posterior i el paviment es dura a abocador.

La base elastica es retirara i es separaran els components un cop triturat el
material. La grava de silice s’acumulara per a I'is posterior i els granuls de
cautxu es duran a abocador, a no ser que el seu estat sigui acceptable per al
nou llast o altres usos, extrem que decidira la direccié facultativa.

Un cop acabada la retirada del paviment i reparada la base del paviment
inferior (amb el conseqient moviment de terres), ha de quedar una superficie
completament neta, compactada i condicionada.

2.2.-MOVIMENT DE TERRES.

En l'apartat del moviment de terres es contemplen basicament diferents tipus
de tasques:

Buidat de les siquies per a les noves conduccions de rec amb acumulacié
del material de base resultant.

Preparacié de llit i tapat de conductes amb arena i grava

Replé i compactacié de: tota la part del terreny de lloc excavada per
aconseguir les noves pendents generals establertes en el projecte, aixi com
les siquies resultants i la resta de zones amb paviment en mal estat.

Els materials se estendran, tenint en compte que no es segreguin i en
gruixos no superiors als 20 cm. despres de compactar.

La compactacio i regularitzacié posterior es realitzara fins aconseguir fins
un 98% de proctor modificat. El resultat de la regularitzacié haura de
presentar una planeitat amb tolerancia maxima de 5mm sota regla de 3m.
Per comprovar aquestes caracteristiques es podran exigir diversos assajos
de plaques en laboratori homologat. La empresa constructora, utilitzara tots
el mitjans técnics i mecanics adients per tal de obtenir una base de treball
correcte, ben compactada i amb els nivell i rasants corresponents.



2.3.-PAVIMENTS.

La intervencié comprén:

Tal com s’ha esmentat, reparacid, compactacié i redefinicio dels nivells de la
sub-base existent, amb materials adients i posterior col-locaci6 del paviment de
gespa artificial.

En qualsevol cas, el projecte deixa obert la possibilitat de fer una base d’asfalt
sobre la qual es posaria la gespa artificial, o be, col-locar una base adient (amb
materials elastics, drenants...) sobre la qual, també es disposaria la gespa.

La gespa, amb caracter general, haura de complir les seglents
caracteristiques:

Procés de produccio : tufting
Aplicacions esportives: futbol

Caracteristiques del fil:
Material: Polietileno
Estructura: Monofilament.
Color: Bicolor.
Denier: > 12.000 Detex.

Caracteristiques suport:
Composicio: Polipropile.
Backing: Latex Imputrescible.

Caracteristiques fisiques i mecaniques

Algada minima: 60 mm.

Permeabilitat minima: 300 mm/min/m2.

Sistema marcatge: Linies incorporades del mateix material que la herba,
de 10cm de color blanc per al futbol i de 10cm de
color groc per al futbol 7.

Resisténcia: Foc, fregament, absorcid cops...

Resisténcia arranque: 30 Nw.

Tractament anti-uva.
Sistema de col-locacio: Geotextil + Poliureta.
Caracteristiques del Llastrat:

Arena silice: Granulometria 0,3 — 0,1 mm.
Pes: Minim 17-20 kg/m2.



Tipus de fibres: Naturals, fibres de coco, encapsulats o altres alternatives

a SBR

Caracteristiques del fil

Espessor del fil:
Denier:

Material del fil:
Color:

Estructura del fil:
Alcada del fil:

Pes del fil:

NUm. de puntades/m2:
Estabilitat a rajos UVA:

Lamina base:

Pes de lamina base:
Backing:

Pes de backing:

Caracteristiques fisiques

Alcada total:

Pes total:
Permeabilitat a I'aigua:
Absorci6 de cops:

Resisténcia al fregament:

Resisténcia al foc:

Amplada total de la bobina:

Longitud de la bobina:
Sistema de marcatge:

Caracteristiques mecaniques
Elasticitat:

Duresa:
Forca a traccié:

Coeficient de fregament:

Resisténcia al desgast:

134%

Resisténcia a la temperatura:

Contraccio DIN 53857:
Resisténcia DIN:

145

14.500Dtex. ( +/-5%)

Polietile de baixa densitat 100%

Verd bicolor estabilitzat segons norma
DIN-54004

monofilament

60mm

1.553gr/m2 (+/-10%)

8.400 (+/-5%)

segons assaig DIN-54071 a 5000h amb
reduccio del 50%

Dobile teixit primari de polipropilé
260gr/m2

Latex imputrescible

1.200gr/m2 14mm#c/10cm

60mm

3.013gr/m2

1000l/m2/hora

RF >35% segons DIN 18035/7
2% 0 2000 cicles Taber

segons DIN 51960/1

4,05 m

Variable segons la longitud del camp
Linies incorporades del mateix material
que la herba de 10cm de color blanc
per al futbol i de 10cm de color groc per
al futbol 7.

0 (unitats Shore A5)

3 Kg/cm2 en un rang de tensio de 0 a
10Kg/cm2

en sec: 0.35 en humit: 0.35

la pérdua de pes d’herba i arena sera
<20%

immutable a variacions entre —152 i
+50°

-12/15%

-600/700N/120mm



Sistema de col-locacio

Junts: encolades sobre cinta tipus lutradur de
30cm d’ample

Adhesius: de poliureta bicomponent i estable

Col-locacié: transversalment al sentit de joc

Caracteristiques del llastrat

Tipus de llastrat: granuls de fibres naturals i minerals
retenidor d’humitat.

Color: marrd

Densitat: 0.70gr/cm3

PH: 54

Granulometria: menor de 2mm

Tipus de gra: arrodonit

Quantitat per m2: 15-16Kg

Alcada del llastrat: entre el 60% i el 80% de la fibra

Sistema de repartiment: mecanic amb dosificador i raspatllat.

La gespa haura de complir també, els requisits establerts per la:
NORMA UNE-EN 15330-1.



2.4.-EQUIPAMENT ESPORTIU.

Es col'locaran nous banderins reglamentaris amb el mateix sistema que les
porteries de futbol 11. El dau de formigd sera de 30x30x30cm amb vaina de
25cm. Els mastils de banderi seran extraibles d’alumini i 1,50m d’alcada lliure.

2.5.-XARXA DE REC.

Es projecta una nova xarxa de rec a base de sis canons situats en els laterals
del camp de joc, a fora de les bandes laterals. Cada cané estara alimentat per
un conducte independent des de la sala de maquines, sense que hi hagi en el
camp de joc sistema eléctric ni electrovalvules.

Les caracteristiques dels diferents components es descriuen a continuacio:
a) Programador de rec i sistema de control

El sistema de reg estara automatitzat mitjangant un equip programador hibrid
de sis estacions de 60m3/h de cabal, de control eléctric mitjancant
electrovalvules situades en el mateix recinte de la sala de instal-lacions.
Cadascuna de les estacions de I'equip programador posara en funcionament
un sol cané al mateix temps, amb un temps de reg variable entre 1 i 2,5 minuts,
en funcié del cané de qué es tracti. El temps total del cicle de rec de les sis
estacions és de 12 minuts. El cabal subministrat per I'equip d’impulsié sera de
60m3/h i el cabal per candé és de 0.85m3/min, per tant, el volum total d’aigua
per a un cicle complet és de 10,20m3.

b) Candé de rec

Cano sectorial de retorn lent amb angle de trajectoria de 23 graus respecte al
pla horitzontal i rec sectorial ajustable entre 40 i 360 graus, per a un cabal de
51m3/hora, amb una pressié nominal de 6 Atm. i radi de cobertura de 52,50m.
El can6 es munta sobre un tub d’acer galvanitzat de 3” amb una brida superior i
un colze inferior connectat al sistema de la xarxa de reg, damunt un dau de
formigé.

c) Conductes

En principi, es proposa aprofitar les conduccions existents: en el cas de
substituir alguna, tindra les seglients caracteristiques técniques:

Canonada de polietilé d’alta densitat (PE-A.D.) de 90mm de diametre nominal i
10 atmosferes de pressiéo nominal amb unions de les mateixes caracteristiques.



d) Grup d’impulsié.

També, es proposa aprofitar la maquinaria existents, en el cas de substituir-la,
tindra les seglients caracteristiques tecniques:

El grup d’'impulsié ha de complir les segients caracteristiques o similars:

-Dues bombes de 20CV muntades en paral-lel sobre bancada metal-lica.
-Cabal de 60m3/h i pressié constant de 7/8Atm.
-Electrovalvula de 3” a la sortida del grup.

El grup prendra l'aigua de I'aljub. En la presa d’aigua s’incorporara un filtre. Per
afegir aigua al diposit regulador es connectara amb I'escomesa de la xarxa
d’aigua potable amb un tub de 2” amb un mecanisme de deteccié de baix nivell
del diposit que activi una la electrovalvula de pas. El sistema incorporara una
sonda per interrompre el funcionament del grup d’impulsié en cas de falta
d’aigua en el diposit de regulacié.

2.6.-XARXA DE DRENATGE.

Tal com es pot apreciar en els planols corresponents, es realitzara una nova
xarxa de drenatge longitudinal, en el extrem oposat a la que existeix
actualment.

La sortida de les aigles es realitzara cap el torrent de Biniaraix, amb la
col-locacié previa de les corresponents arquetes de registre i de decantacié de
solids...

Es projecte una relliga continua metal-lica prefabricada de recollida d’aigles, de
seccio 20 x 20 cm. aproximadament, col-locada sobre un element continuo de
formigé (base solida) en massa.



3.-NORMATIVA

3.01.-Condicions térmiques.

No sén d’aplicacié a aquest projecte

3.02.-Condicions acustiques.

No sén d’aplicacié a aquest projecte

3.03.-Habitabilitat.

No sén de aplicacié a aquest projecte.

3.04.-Control de qualitat.

D’acord amb el decret 54/94 sobre control de qualitat, s’adjunten a aquesta
memoria les fitxes que recullen les condicions que ha de complir el control de
qualitat. També s’ha contemplat un capitol especific en el pressupost per al
control de qualitat.

3.05.-Accessibilitat.

No es modifiquen les condicions d’accessibilitat al recinte.

3.06.-Normativa de residus

En la fitxa adjunta es quantifiquen els residus prevists per poder determinar
I'import de la fianga, segons el Pla Director Sectorial per a la gestié dels residus
de construccié demolicid, voluminosos i pneumatics fora d’us.

3.07.-Normativa esportiva
Tots els elements instal-lats en aquesta obra han de complir les prescripcions

referides a les NORMES NIDE 2.005, reglamentaries per al joc de futbol i futbol
7, aixé com, tota normativa sectorial que li sigui d’aplicacié.



4.- PLECS GENERALS.

4.1.- PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES.

Aquest plec fa referéncia al projecte basic i executiu de Canvi de gesta artificial del Camp de
Futbol Municipal. Camp den Maiol. Séller.

Els promotor és 'Ajuntament de Séller, amb domicili a la Plaga Constitucié 1 de Sdéller. 07100,
Mallorca.

Aquest plec conté les condicions particulars que han regir en el projecte del qual formen part
conjuntament amb memoria, planols, amidament, pressupost i estudi de seguretat i salut. Per
tot allb que no quedi especificat es remet al Pleg General de Condicions de I'Edificacié,
redactat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis
d’Arquitectes i adoptat per les seves obres per la Direccié General d’Arquitectura i Edificacié.

TiTOL UNIC.- CONDICIONS PARTICULARS DE NATURALESA FACULTATIVA
1.- DE LES OBLIGACIONS DEL PROMOTOR

El promotor haura d’ostentar sobre el solar la titularidad d’un Dret que el faculti a construir. Aixi
mateix haura de facilitar la documentacio i informacié prévia per a la redacci6 del projecte, aixi
com a autoritzar al director de I'obra les eventuals modificacions qu es poguessin dur a terme.
També haura de gestionar i obtenir les preceptives llicencies i autoritzacions administratives.
No obstant aixd, podra facultar a un tercer per a realitzar els tramits oportuns. Un cop
finalitzada 'obra, haura de signar I'acta de recepcié. (art. 9.2 L.O.E.)

2.- DE LES OBLIGACIONS GENERALS | DELS DRETS EL CONTRACTISTA

CRITERIS GENERALS D’EXECUCIO DE L'OBRA: El constructor executara I'obra subjectant-
se al projecte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director de 'obra i del director de
I'execuci6 de I'obra, amb la finalitat d’assolir la qualitat exigida al projecte.

DOCUMENT D’ESTUDI | ANALISI DEL PROJECTE D’EXECUCIO: El contractista abans de
I'inici de les obres sol-licitara del promotor I'aportacié del document d’estudi i analisi del projecte
d’execucié redactat per I'aparellador o arquitecte técnic des de I'Optica de les seves funcions
professionals en I'execuci6 de I'obra.

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT O ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES
OBRES: El contractista abans d’iniciar I'obra sol-licitara del promotor (tal i com determina el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el qual estableix les disposicions minimes de
seguretat salut en les obres en construccié) I'estudi de seguretat i salut o estudi basic de
seguretat i salut a les obres, segons es doni els suposits especificats a I'art. 4. L'esmentat
document haura de esser redactat per un tecnic competent i el contractista estara obligat a
coneixer i donar compliment a les previsions cotingudes en el document.

OFICINA A L’OBRA: El contractisa habilitara a I'obra una oficina en la que existira una taula
adequada on es puguin extendre i consultar-se els planols. El contractista ha de tenir sempre



en 'esmentada oficina una copia de tots els documents necessaris per a la realitzacié de les
obres:

-Projecte basic i d’execuci6 redactat per I'arquitecte i facilitat pel promotor.

-Llibre d’ordres i assisténcies facilitat per I'arquitece director

-Estudi de seguretat i salut o estudi basic de seguretat i salut a les obres segons es donin els
suposits especificats a I'art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre redactat pel técnic
competent i facilitat pel promotor.

-Pal d eseguretat i salut a disposicié permanent de la direccié facultativa (art. 7.5 del R.D.
1627/1997)

-Llibre d’incidéncies, si escau i en compliment de I'art. 13 del R.D. 1727/1997.

També tendra copies d’aquells documents exigibles per les disposicions vigents durant la
realitzacié de I'obra.

Haura d’exposar a l'obra de forma visible I'avis previ que d’acord amb lart. 18 del R.D.
1627/1997 ha d’efectuar el promotor a l'autoritat laboral competent abans de comengar el
treball.

PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA: El contractista per si, o per mitja dels seus
facultatius representants o encarregats, sera a l'obra durant la jornada legal de feina i
acompanyara a larquitecte director i a I'aparellador o arquitecte técnic i al coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, en les visites que facin a les obres,
posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que considerin necessaris
i subministrant-los les dades que considerin oportunes per a la comprovacié de les medicions,
liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut.

ASSIGNACIO DE MITJANS: El contractista assignara a l'obra els mitjans humans, técnics i
materials suficients per a dur a terme I'obra que descrigui el projecte. S'informara degudament
a l'arquitecte director que en donara el vist i plau.

Es comprovara que tots els elements prefabricats cumpleixin a més les condicions
especificades a les disposicions vigents en el moment de realitzar les obres.

L’Arquitecte Tecnic o Aparellador esta obligat a complir totes aquelles determinacions de la Llei
31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos Laborals i del R.D. 1627/1997 de 24
d’octubre especialment aquelles derivades de l'art. 9 i 12 quan desenvolupa les funcions del
coordinador en matéria de seguretati salut durant I'execucié de I'obra. L’Aparellador o
Arquitecte Técnic complira aquelles obligacions derivades del Decret de la CAIB 59/1994 de 13
de maig i posterior modificacié recollida en el Decret 11/1994 de 22 de novembre, pel qual es
regula el control de qualitat de I'edificacié, el seu us i manteniment. Especialment les de
redaccié i direccié del correponent programa de control (art. 4 del Decret 11/1994) documentant
els resultats obtinguts i transcrivint obligatoriament al llibre d’ordres i assisténcies de les obres
les conclusions i decisions que es derivin de la seva analisi (art. 7 del Decret 11/1994).

3.-PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS | ALS
MITJANS AUXILIARS

COMENGAMENT DE L'OBRA | RITME DE LEXECUCIO DELS TREBALLS: Un cop
obtingudes les licéncies i autoritzacions corresponents, el contractista comengara 'obra en el
termini que marca el plec de condicions diverses que regeixi I'obra, desenvolupant-les de tal
manera que dins els periodes parcials assenyalats al plec quedin executades les obres
corresponents als esmentats periodes parcials, i que, per tant, I'execuci6 total es dugui a terme
dins el termini exigit al contracte. Obligatoriament, i per escrit, el contractista informara a
I'Arquitecte Director i a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic de l'inici de dels treballs amb una
antelacié minima de 48 hores. Si no s’efectua aquesta comunicacié els técnics mencionats
eludiran tota responsabilitat en els treballs efectuats sense el seu consentiment i podran
ordenar la demolicié de totes les construccions que consideri incorrectes.



ORDRE DELS TREBALLS: En general -i dins les prescripcions de I'Estudi de Seguretat i Salut
o Estudi basic de Seguretat i Salut i, en el seu cas, del pla de seguretat i salut un cop aprovat
pel coordinador durant I'execucié de I'obra-sera potestat del contractista la determinacié de
l'ordre dels treballs, exceptuant aquells casos en que per qualsevol circumstancia d’ordre
técnica i/o facultatiu la direccié facultativa estimi convenient la seva variaci6é. Aquestes ordres
s’hauran de comunicar per escrit si ho requereix el contratista. Aquest sera responsable de
qualsevol mal o perjudici que pugui provocar el seu incompliment.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR: Quan en
obres de reparacié o reforma d’edificis sigui precis per motiu imprevist o per qualsevol tipus
d’accident, ampliar el projecte, no s’interrompran els treballs continuant-los segons les
instruccions que doni I'Arquitecte Director, mentre es formula i tramiti el projecte reformat. El
contractista estara obligat a realitzar amb el seu personal i materials els estintolaments,
apuntalaments, demolicions, recalgaments o cualsevol tipus d’obra de caracter

REPRESENTACIO FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA: Quan el contractisa no fos practic
en les arts de la construccidé i I'Arquitecte director ho estimas oportd, el contractista estara
obligat a posar al capdavant del seu personal i al seu carrec, un facultatiu legalment autoritzat,
les funcions del qual seran vigilar els treballs i la col-locaci6é de bastimentes, encofrats i demés
mitjans auxiliars , complir les instruccions de I'Arquitecte director i de I'’Aparellador o Arquitecte
tecnic, verificar els replantejos, els dibuixos i totes les demés operacions tecniques.

Els materials fabricats a un taller com per exemple viguetes, carregadors, etc. indistintament del
material de que estiguin fetes, hauran de dur la corresponent garantia de fabricacié i la
destinaci6 que se’ls determina. i han de satisfer en tot moment el que especifiquin les
disposicions vigents en el moment de la seva utilitzacié a I'obra. El contractista és responsable
dels accidents que es produeixin per incompliment d’aquesta disposicié o per no haver pres les
precaucions oportunes.

En compliment del deure de prevencidé de riscos laborals 'empresari designara un o diversos
treballadors per ocupar-se del Servei de proteccié o concertara 'esmentat servei amb una
entitat especialitzada aliena a I'empresa (art. 30 de la Llei de prevencié de riscos laborals
31/1995 de 8 de novembre). A les empreses de menys de 6 treballadors podra assumir
aquestes funcions el propi empresari.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN EL PLEC DE CONDICIONS: Es obligacié
del contractista executar quan sigui necessari per a la bona construcci6 i aspecte de les obres,
sempre que sense separar-se del seu esperit i recta interpretacié, ho disposi la direccid
facultativa dins els limits de les possibilitats per a cada tipus d’execucio.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE: La interpretacié del projecte correspon a I'Arquitecte director . Els dubtes que
tengui el contractista en I'intepretacioé dels planols i altres documents del projecte, haura de
solventar-les abans de l'adjudicacié o realitzacié de les obres. Els dubtes plantejats amb
posterioritat seran resolts per I'Arquitecte Director i sera responsabilitat del contractista el fet de
no haver pres 'esmentada precaucio.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE L’ARQUITECTE DIRECTOR: Les reclamacions
que el contractista vulgui fer contra les ordres de I'Arquitecte Director només podra presentar-
les a través de si mateix, davant la propietat si son d’ordre economic. Contra les disposicions
de tipus técnic o facultatiu de I'Arquitecte director no s’admetra cap tipus de reclamacié. En tot
cas el contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjangant una
exposicié raonada dirigida a l'arquitecte Director, el qual podra limitar-se a certificar que ha
rebut la notificacié, la qual cosa sera obligatoria en aquestes circunstancies.

RECUSACIONS: La direcci6 facultativa de I'obra podra recusar a un o diversos productors de
'empresa o subcontractistes d’aquesta per considerar-los incapagos. En aquest cas el
contractista s’ha d’obligar a substituir els productors o0 subcontractistes recusats per altres de
provada capacitat.



El contractista no podra recusar als arquitectes o personal de qualsevol tipus depenent de la
direcci6 facultativa ni demanar a la propietat que es designin altres facultatius per a
reconeixements i medicions.

Quan el contractista es vegi perjudicat pels resultat de medicions i reconeixements , procedira
segons el que estipula a l'apartat precedent, perd sense que per aquesta causa es puguin
interrompre nii pertorbar la marxa dels treballs.

LLIBRE D’INCIDENCIES | ASSISTENCIES: El contractista sempre tendra a l'oficina de I'obra i
a disposicié de de la direccio facultaiva, el llibre d’ordres i assisténcies al que es refereixen el
R.D. d’11 de marg de 1971 i I'Ordre de 9 de juny de 1971 amb la finalitat de donar compliment
al que disposen els preceptes esmentats.

L’arquitecte Director proveira al contractistes d’un llibre d’ordres i assiténcies quan s'’iniciin les
obres.

LLIBRE D’INCIDENCIES: Durant el transcurs de les obres, el contractista tendra sempre que
sigui preceptiu a 'oficina de 'obra i a disposicié del Coordinador en matéria de seguretat i salut
el llibre d’incidencies al qual fa referéncia I'art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. Al llibre
d’incidéncies hi tendra accés la direccid facultativa de I'obra, els contractistes, subcontactistes i
treballadors autonoms, aixi com persones o organismes amb resonsabilitats en materia de
prevencio de les empreses que hi intervenen, els representats dels treballdors i els técnics dels
organs especialitzats en matéeria de seguretat i salut en el treball de les Administracions
publiques competents.

4.- DE LA RECEPCIO D’EDIFICIS | OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS: Trenta dies, com a minim, abans d’acabar-se les
obres el contractista haura de comunicar al propietari o a I'arquitecte director la proximitat del
seu acabament, per tal de que l'arquitecte pugui assenyalar la data de recepcid provisional i
expedicio del certificat d’'acabament de les obres als efectes pertinents.

NORMES PER A LES RECEPCIONS PROVISIONALS: Per a procedir a la recepcid provisional
de les obres sera necessaria I'assisténcia del propietari o de la seva representacié autoritzada
(que pot recaure en l'arquitecte diretor), de I'Arquitecte Director, de I'Aparelador o Arquitecte
Técnic i del contractista o representant degudament autoritzat. Si el contractista ha estat
requerit de manera fefaent i no hi acudeix, ni en persona ni representat, o hi renuncias per
escrit, s’entén que accepta el resultat. Del resultat de la recepcié es redactara un actaper
quadruplicat, signada pels quatre assistents legals abans indicats. Si les obres es troben en
bon estat i han estat executades d’acord amb les condicions establertes es consideraran
rebudes provisionalment, comencgant a cérrer en aquella data el termini de garnatia que com a
minim es considerara de tres mesos.

urgent que la direccié facultativa estimi convenients. Aquest servei sera anticipat pel
contractista i els seu import sera consignat al pressupost adicional o abonat directament per la
propietat d’acord amb el que mutuament s’acordi.

PRORROGUES PER CAUSA DE FORCA MAJOR: Si per causes de forca major o
independentment de la voluntat del contractista o, si la causa fos distinta a les que
s’especifiguen com a causes de rescisid del contracte, el contractista pogués comencar les
obres , els hagués de suspendre, o no fos posible acabar-les en el termini prefixat, se li
atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contrata, previ infome favorable
de I'Arquitecte director. Si es déna la situacié que s’ha exposat, el contractista exposara en un
escrit dirigit a l'arquitecte director la causa que impedeix I'execucié o el desenvolupament
normal dels treballs i el conseqlient retras que aquest/s fet/s provocaria en el termini pactat.
Igualment fara una exposicié raonada de la prorroga que es solicita.



SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA: El contractista, d’acord amb
I'estudi de Seguretat i Salut o Estudi basic de seguretat i salut i d’acord amb lart. 7 del R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre, haura d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball. L’esmentat
pla haura d’esser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra. Quan no sigui necessari 'anomenament de Coordinador,
I'aprovacié haura de fer-la la direcci6 facultativa mitjangant la subscripcié de I'acta d’aprovacio
del pla de seguretat. El contractista podra modificar el pla de seguretat i salut en funcio del
procés d’execucié6 de l'obra i de l'evolucid dels treballs i de les possibles incidencies o
modificacions que puguin sorgir durant I'execucié de I'obra, perd sempre amb I'aprovacio
expressa dels técnis anteriorment mencionants. El pla de seguretat i salut estara sempre a
I'obra i a disposicio de la direccié facultativa.

El contractista haura de complir les determinacions previstes a I'estudi de seguretat i salut 0 a
'estudi basic de seguretat i salut i, en el seu cas al pla de seguretat i salut aprovat pel
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra o, en el seu cas, per la
direcci6 facultativa, tant per I'obra com pel personal i maquinaria afectes a ella, essent
responsable de qualsevol incidéncia qua per negligéncia pogués sorgir en el transcurs de les
obres.

El contractista esta obligat a complir totes les disposicions de seguretat i salut que estiguin
vigents en el transcurs d’execucié de les obres. Especialment les previstes al R.D. 1627/1997
de 24 d'octubre i les determindes a la Llei 31/1995 de 8 de novembrede prevencié de riscos
laborals , que entre altres obligacions estableix el deure de constituir un servei de prevencié o a
concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a 'empresa (art. 30), excepte si
ho assumeix el propi empresari, quan I'empresa tengui més de 6 treballadors. El contractista
esta obligat a complir totes les disposicions de la policia municipal i les lleis comuns en la
materia essent I'dnic responsable del seu incompliment.

CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIO DELS TREBALLS: Tots els treballs s’executaran
subjectant-se

estrictament al projecte que hagi servit de base a la contrata i a les diverses modificacions que
s’haguessin

pogut aprovar.

OBRES OCULTES: De tots els treballs i unitats de I'obra que hagin de quedar ocults que
s’acabi I'obra s’aixecaran els planols precisos o indispensables per a que quedin perfectament
definits, a compte del contractista, signats tots pel mateix contractista amb la conformitat de
I'aparellador o Arquitete técnic i el vist i plau de I'Arquitecte Director. Els esmentats planols
estaran degudament acotats.

TREBALLS DEFECTUOSOS: El contractista haura d’emprar materials que compleixin les
condicions exigides a les condicions generals de caire técnic del plec de condicions de
I'edificacio, i realitzara tots i cada un dels treballs contractats d’acort amb el que s’especifica a
'esmentat document. Fins que no hagi tengut lloc la recepcié definitiva de [I'edifici, el
contractista és I'Unic responsable de l'execucié dels treballs que ha contractat i de les
mancances i defectes que en aquests treballs hi pugui haver per la mala execucié, la impericia
o la manca de capacitat professional o técnica negligéncia o incompliment d’obligacions
atribuible al personal que d’ell depengui o0 que hagi contaractat, aixi com també per la deficient
qualitat dels materials acceptats o adquirits per ell o aparells col-locats, sense que pugui servir
d’excusa, ni li atorgui cap casta de dret, la circumstancia de que la direccié facultativa no
I'adverti sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat valorats en les certificacions
d’'obra, les quals s’entén que que s’extenen i abonen a bona compte. Com a conseqiéncia de
tot I'expressat quan la direcci6 facultativa detecti vicis o defectes en els treballs que s’hagin
efectuats, 0 que els materials emprats o els aparells instal-lats no reuneixen les condicions
preceptuades.

Quan s’efectlii una anotacié en el llibre d’incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra o la Direccié Facultativa, si aquest no fos necessari, remetran
una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini maxim de vint i quatre hores
i notificaran les anotacions al contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest.



5.- DE L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC:

L’Aparellador o Arquitecte técnic de I'obra sera anomenat per la propietat amb la conformitat de
I'Arquitecte Director i haura de conéixer tots els documents del projecte. L’Arquitecte Técnic o
Aparellador esta obligat a visitar I'obra totes les vegades necessaries per assegurar I'eficacia
de la seva vigilancia i inspeccio, realitzant a 'obra totes les funcions inherents al seu carrec i
informant a I'Arquitecte Director de qualsevol anomalia que observi i de qualsevol detall que
aquest hagi de coneixer. Li haura de donar compte de I'estat de I'obra al manco un cop per
setmana. L’Arquitecte Director podra variar la freqiieéncia d’aquestes notificacions, donant les
ordres oportunes en aquest sentit a I'Aparellador o Arquitecte Técnic. L’arquitecte Téecnic o
aparellador haura de vetllar de manera especial que tot el que s'utilitzi a I'obra reuneixi les
condicions minimes que figuren al Plec de Condicions elaborat i editat al 1948 pel Centre
Experimental d’Arquitectura i actualitzat i editat 'any 1960 per la Direcci6 General
d’Arquitectura Economia i técnica de la Cosntruccid, aixi com aquelles condicions especials
que quedin determinades en algun dles documents del projecte. També siguin en el curs de
I'execucié dels treballs o un cop finalitzats, podra disposar la direcci6 facultativa que les parts
defectuoses siguin esbucades i reconstruides d’acord amb el que es va contractar, i tot a carrec
del contractista.

VICIS OCULTS: Si ['Arquitecte Director tengués raons fonamentades per creure amb
I'existéncia de vicis ocults de construccié a les obres executades, ordenara executar, en el
moment que cregui oportl, abans de la recepcid definitiva, les demolicions que estimi
necessaries per reconeixer els treballs que cregui que sbén defectuosos. Les despeses de
demolicid i reconstruccié que s’originin seran de compte del contractista sempre que els vicis
existeixin realment i en cas contrari seran a carrec del propietari.

UTILITZACIO DELS MATERIALS | APARELLS: No es procedira a la utilitzacié i col-locacié de
materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats per la direccié facultativa, en
els termes que descriu el plec de condicions. El contractista haura de dipositar les mostres i
models necessaris previament contrasenyats per efectuar amb ells les corresponents
comprovacions, assatjos o proves preceptuades al plec de condicions vigent a I'obra i els que
estimi necessaris la direccio facultativa.. La direccio facultativa podra exigir al contractista, i
aquest restara obligat, a aportar a compte i carrec seu les certificacions d’'idoneitat teécniques o
de compliment de tota casta especificades en el projecte dels materials i instal-lacions
subministrats. Les despeses que ocasionin els assatjos, analisis, proves, etc abans esmentats
seran de compte del contractista. La direcci6 facultativa podra fixar un termini per a que siguin
retirats de I'obra els materials rebutjats.

El contractista, per compe seu, transportara i col-locara agrupant-los ordenadament i al lloc de
I'obra que es designi, els materials procedents de I'excavacid, demolicions etc que no siguin
utilitzables a l'obra i els que consideri necessaris la direccié facultativa, fins que no siguin
retirats de I'obra o duits a un abocador.

Si no s’hagués establit cap clausula sobre el particular, es retiraran de I'obra quan ho ordeni
I'Arquitecte Director, perd acordant préviament la seva justa taxacid, tenint en compte el valor
dels materials i i les despeses de transport.

DELS MITJANS AUXILIARS: Seran de compte i risc del contractista, els bastiments, encofrats,
magquines, eines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per I'execucio6 dels treballs. Tots ells,
sempre i quan no s’hagi estipulat el contrari, quedaran en benefici del contractista i aquest no
podra fonamentar cap tipus de reclamacié en la insuficiencia dels esmentats mitjans, quan
aquests estiguin detallats al pressupost i consignats per partides algades, inclosos en els preus
de les unitats d’obra o inclosos en les determinacions de I'estudi de seguretat i salut i, en el seu
cas, en el pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador. Els esmentats documents hauran de
disposar-se a I'obra tal i com en ells s’esmenta, essent, per tant, responsabilitat del contractista
qualsevol avaria o accident personal per 'incompliments de les esmentades prescricions.

ASSEGURANCES: EI constructor estara obligat a contractar les asseguarances que
reglamentariament es determinin.



6.- DE ARQUITECTE DIRECTOR.

A més de totes les facultats particulars que corresponen a I'Arquitecte Director, expressades
anteriorment, té com a missio especifica la direccié de les obres amb autoritat técnica a I'ambit
de les seves competéncies i amb relacié amb els treballs que per a I'execucid de les obres es
duguin a terme, pot inclus, amb causa justificada, recusar al contractista si considera que és util
i necessari adoptar aquesta resolucié per la bona marxa de les obres. L’Arquitecte Director es
reserva, sempre que el promotor no manifesti el seu desacord, les facultats de variaci6 del
projecte, canvi d'unitats d’obra i qualitats que estimi convenient, aixi com I'aprovacié de nous
preus unitaris d’obra i variacions o imposicions de terminis d’execucid. L’Arquitecte Director
subscriura juntament amb [I'Aparelador o Arquitecte Tecnic l'acta d’aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut redactat pel contractista, en cas de que no fos preceptiva la designacié de
Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

DELS DRETS D’AUTOR: El projecte és propietat intel-lectual de I'autor (art. 10.1-f Llei Propietat
Intel-lectual).

El projectista té dret d’exigir el respecte a la integritat de la seva obra i impedir qualsevol
deformacio, modificacié, alteracid o atemptat contra ella que suposi perjudicis als seus legitims
interessos 0 menyspreu cap a la seva reputacié (art. 14.4 Llei Propietat Intel-lectual). Per aixo
el promotor o '’Administracié no podran alterar-lo o modificar-lo sense el consentiment exprés i
per escrit del seu autor.



4.2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES




5.- ESTAT D’AMIDAMENTS.



6.-PLA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.



7.-PLANOLS.

Acompanyen a aquest projecte els seglients planols
01-Situacié i emplacament..

02-Planol topografic.

03-Planta General. Proposta actuacio.

04-Detalls Constructius 1.

05-Marcatje terreny joc.

06-Instal.lacions, xarxa de rec i drenatge.

07-Detalls Constructius 2.



